ZMLUVA O DIELO
¢. 07/2015/1S

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni
nasledovne :

L
Zmluvné strany

1. Objednavatel” Obec Sneinica
Sneznica 17, 023 32 Sneznica
Zastupeny vo veciach zmluvnych: MVDr. Milan Hlavaty, starosta obce
ICO: 00314315

Bankoveé spojenie: VUB a.s.
Cislo Gétu, IBAN: SK46 0200 0000 0000 11629322
Telefon: 041/4224190
Fax: 041/4224179
web: www.sneznica.sk
a
2. Zhotovitel": COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o,
Kysihybelska 29,969 01 Banska Stiavnica
Pravna forma: spoloénost s ruéenim obmedzenym
Zastapeny: Ing. Vladimir Gallo, konatel

Oznadenie registra a &islo zapisu: Okresny sid Banska Bystrica, odd.Sro, vioZzka €. 2800/5
ICO: 31631134

IC DPH: SK2020478229

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo Gétu: 2196246422/0200

IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422 BIC:SUBASKBX

Opravnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technickych: Ing. Terézia Fasanekova, vyrobny namestnik
- vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Gallo, konatel spolocnosti

Telefén: 045/6949018

Fax: 045/6949028

e-mail: korenova@combin.sk
web: www.combin.sk

Il.
Predmet zmluvy

1. Na zaklade vitaznej] ponuky zhotovitela v sutazi uskutoénenej podla zakona o verejnom
obstardvani & 25/2006 Z. z. vzneni neskoriich predpisov, ktord bola zverejnena vo
Vestniku verejného obstaravania ¢ 231/2015 zn. 23113 - WYP zo dna 23.11.2015 sa
zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu: , RozSirenie vodovodu a kanalizacie v €asti Hrby
- Vysny koniec”. Stavba bude realizovana v rozsahu uréenom vykazom vymer vyssie
uvedene] stavby, ktory bol obstaravatelom vydany ako sutaZny podklad vo verejnom
obstaravani.
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Dielo zhotovené podfa bodu I1./1. tejto zmluvy bude mat akostne a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Objednévatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zan dohodnutu cenu.

1.
Termin zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom £ase :
+ termin zadatia prac ; do 7 pracovnych dni odo dna odovzdania staveniska
« termin ukoncenia vykonavania diela : do 115 kalendarnych dni

Cas plnenia sa prediZi o ¢as prekazok na strane objednavatela, uvedenych v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.
Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sposobilost’ diela pre UspeSne
ukonéenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeékania objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajicich zo zmluvy, zmluvne
strany dodatkom k zmluve dohodn( novy termin dokoncenia predmetu zmiuvy. Po Cas
omeskania objednavatela s poskytnutim spolup&sobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavazku.
Pripadné dokoncéenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmiuve je
podmienené suhlasom objednavatefa.
\ pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dévodu pésobenia
vy$se] moci, zmluvné strany dohodni novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pri¢om
prediZenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktor( bolo treba vykondvanie prac
prerusit.
Iv.
Cena diela

Cena za dielo je v stlade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podfa
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich podmienok,
uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych postupov
a bezpeénostnych predpisov, materialov a technologickych €asti v |. kvalitativne] triede vo
vyske :

Cena diela bez DPH: 290 166,67 €

DPH 20 %: 58 033,33 €

Spolu cena diela s DPH: 348 200,00 €

Slovom: tristostyridsatosemtisicdvesto eur

2:

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto &lanku je doloZena podrobnou
kalkulaciou zhotovitela (poloZzkovitym rozpoétom) aje uloZzena 2x u objednavatela a 2x
u zhotovitela. Polozkovity rozpocet tvori ako priloha €.1 ktejto zmiuve jej nedelitelnu
sucast.

MNa predmet obstarania podla oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovane] ceny
uréena do 31.03.2016.

\/ pripade, ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac
prac, ktoré v pévodnom ocenovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, moze zhotovitel tieto
prace realizovat a uctovat' len wvtedy, ak ich objednal a schvalil objednavatel pisomne
vratane ceny a to minimalne zapisom v stavebnom denniku.  Zhotovitel takéto investorom
poZzadované, pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom a stavebnym
dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpoéte, a v pripade



potreby vzniku novych poloziek, zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych
nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po termine ukonéenia prac pokial casovy
skiz vznikol z dévodov na strane objednavatela, sa cena takychto prac bude menit' pouzitim
indexov vyvoja cien stavebnych prac publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poZiadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoditané a to
v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoétu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (%) su zmluvne
strany povinné premietnut do zakladne] zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako su
povinné dodatkovat aj zmenu ceny z dovodov éasovych skizov na strane objednavatela na
¢as po termine ukonéenia prac.

V.
Fakturacia a platenie

Fakturacia bude prebiehat mesaéne na zaklade supisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatelom podla cenovej kalkulacie.
Zmluvné strany sa v sulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsuhlasené
objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za opakované pinenie na to istd
zmluvu o dielo a kaZzdé opakované mesacné pinenie sa povaZuje za samostatne zdanitelne
plnenie, pricom okamih zdanitelného plnenia nastane v sulade s ustanoveniami § 19 ods.3
zak. & 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel na kazdé zdanitelné pinenie vyhotovi mesacnu
fakturu — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.
Po ukonteni diela vystavi zhotovitel koneénu fakturu do 60 dni. Koneéna faktura bude
pozostavat zo supisu mesacnych faktir, doplnena o fakturaciu préac za posledne
nevyfakturované obdobie.
Drobné zmeny a dopinky vyplyvajice z operativnych potrieb pri realizacii diela budu
dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a swvykazom vymer prac budu
podkladom pre fakturaciu po odsuhlaseni objednavatelom a dodatku k ZoD.
Splatnost’ faktdr (Ciastkovych, koneénych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich
doruenia druhej zmluvne] strane. Drfiom uhrady je defi pripisania dlZnej sumy z uctu
diZnika v prospech Uétu veritela.
Faktira — originalny pisomny doklad musi spihat nalezitosti dafiového a Uétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat origindlny podpis vystavujucej strany s tymito Gdajmi :
- pznacenie, Ze ide o fakturu
- 1CO oboch zmluvnych stran
- naleZitosti podfa § 71 ods. 2 zak. & 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov
- tislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)
- defi vystavenia faktury
- den odoslania faktdry
- termin splatnosti faktary

konstantny symbol

formu Ghrady

vyéku plnenia celkom

sumu k ahrade

meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

peciatku vystavovatela faktiry

miesto vykonu prac
"u" pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti dohodnuté v bode 6. tohto Elanku, je
objednavatel opravneny fakturu wvratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktiry
prestava plynit lehota splatnosti a tato plynie cela odo dna dorugenia opravenej (novej)
faktary.
V pripade omeskania so splnenim pefiainého zavazku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy der omeskania.
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V pripade, 2e déjde k zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dovodu na strane
objednavatela, budli zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dalsich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany vyluéuju postlupenie pohladavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody
aak sa zmluvné strany na mozZnosti postupenia dohodnu, je mozné toto postupenie
vykonat' len do vysky zékladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavazuju
vysporiadat' v zmysle zak. ¢ 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorgich predpisov a uhradit
ju priamo.

Faktira musi byt vystavena v originali.

Vi.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpedil objednavatel a predloZi ho zhotovitelovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.

Objednavatel predlozi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych
osbHb a organov k projektovej dokumentacii.

Zmeny oproti projektu stavby moéze objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.

Vil.
Stavenisko

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska objednavatel zhotovitelovi odovzda

= stavebné povolenie

« prislichajuce rozhodnutia organov tatnej spravy tykajuce sa cinnosti na predmetnom
diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel,

uloZenie vyburanej sute a zeminy na tuto skladku bude bezodplatne a zhotovitel sa

zavazuje stavebnu sut na takuto skladku ukladat a materialy vhodné na recyklaciu

odovzdat do zbernych surovin.

Viil,
Stavebny dennik

Stavebny dennik bude vedeny podia § 46 d/ Stavebného zakona ¢&. 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania
staveniska a mat' ho trvale dostupny na stavbe pocas pracovného &asu.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik a zapisovat v fiom véetky nalezitosti podstatné
pre vykonavanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne v8ak 1x tyzdenne
na zapisy v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia
obsahovat’ nalezitosti v zmysle stavebného zakona

IX.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a
materidlov a zhotovitela upozomit na pripadné vady s pozZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou.

Zhotovitel bude realizovat dielo vyluéne v pracovnych drfioch a pofas pracovne] doby
objednavatela.
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Zhotovitel uréuje ako stavbyvedlceho s povinnostou viest stavebny dennik Ing. Ivan
Solivarsky, tel.€.: 045/6949027. Objednavatel uréuje ako ob&asny stavebny dozor p.

HE L RO E tel. & 90 IEE £A.... Poveruje ho tiez zapisovanim do stavebného

10.
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dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim ukonéenych

casti diela resp. celého diela.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za

bezpeénost' a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene

zdrziavaju v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
poméckami. Dalej zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit
stavbu z hladiska bezpecnosti prace, poziamej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel nema v pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela dojde

k prerus$eniu vykonavania diela.

VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho

subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel prehlasuje, e ma uzatvorenu poistni zmluvu s poistoviiou Kooperativa a.s.,

vedenu pod Cislom 80 8016286 pre poistenie svojej podnikatelskej innosti a $kody

sposobené pri vystavbe, o om sa mbZe objednavatel presvedéit nahliadnutim do
uvedenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vietky STN a bezpeénostné predpisy.

vsetky zakony aich wvykonavacie vyhladky a podmienky stanovené vo vyjadreniach

zainteresovanych organov tatnej spravy, ktoré st obsiahnuté v dokladovej &asti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel

a dotykaju sa jeho ¢innosti. Pokial porugenim tychto povinnosti vznikne akakolvek $koda,

znasa vsetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel,

Zhotovitel urobi véetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpeéil na pracovisku v rozsahu

predmetu zmluvy a v slvislosti s jej plnenim bezpeénost zamestnancov zhotovitela, oséb

konajucich vjeho mene, ako aj zamestnancov objednévatela a dalich oséb ktoré sa

s jeho vedomim zdrzuju na mieste vykonavania diela.

Zhotovitel zodpoveda za:

- pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie BOZP a PO, koordinaciu ginnosti,
informovanost zamestnancov zhotovitela

- kvalifikaciu a zdravotnu spoésobilost svojich zamestnancov a oséb konajlcich v jeho
mene, za ich poucenie z predpisov o BOZP a PO a za ich odbornl spésobilost potrebnu
pre vykon zmluvnych &innosti

Zhotovitel sa zavazuje:

- Dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO, dodrziavat ostatné predpisy
a zasady bezpecne] prace abezpefného spravania sa na pracovisku, dodrZiavat
uréené pracovné postupy ainterné predpisy objednavatela, s ktorymi bol riadne
a preukazatelne oboznameny
Zabezpetit zamestnancom zhotovitela a oséb konajucich v jeho mene prisludnymi
a vhodnymi OOPP

- Dodrziavat zdkaz fajéenia a pozivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatefa, podrobit sa vysetreniu za Uéelom zistenia &i nie je pod vplyvom alkoholu
a inych omamnych a psychotropnych latok. Ak sa preukaze pozitivny vysledok a pozitie
tychto latok, tento zamestnanec sa stava pre objednavatela neakceptovate/nym
a zhotovitel je povinny respektovat poziadavky objednavatela na jeho vymenu.

- Ze zabezpeci aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje apod. na ktorych pracuje
a ktoré vyuZiva pri pineni predmetu tejto zmluvy, neohrozovali BOZP a PO a spifall
poZiadavky platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je v sUvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat ustanovenia

vseobecne zavaznych pravnych predpisov a vykonat primerané pravne opatrenia na

ochranu ZP, plnit povinnosti v oblasti prevencie a zabezpecit prisluéné doklady a potrebné
vyjadrenia,
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Zhotovitel je povinny dodrziavat' a pinit povinnosti podla zakona &. 364/2004 Z.z. 0 vodach
a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel prebera na seba vSetky povinnosti drzitefa odpadov v zmysle zakona & 223/2001
Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich zakonov.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vySkové body az do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v daldom pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt doruc¢ena najmenej 3 dni
vopred.

Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych
skusok uréenych prislugnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednavatelovi 7 dni
vopred termin konania funkénej skusky.

Zodpovednost za pripadni $kodu, ktora vznikne na diele Cinnostou zhotovitela alebo
vySSou mocou v priebehu realizécie znasa zhotovitel. Objednavatel $kody na diele znaga
v pripade, pokial doslo z dévodov na jeho strane k prerugeniu vykonavania diela.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo objednavateflovi a objednavatel je povinny riadne
ukonéene dielo bez vad a nedorobkav prevziat. Objednavatel méze prevziat i dielo, ktoré
ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavate! je povinny najneskér do 3 dni od terminu
stanoveného zhotovitelom, zaéat preberacie konanie a riadne v nom pokraéovat.
Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit objednavatelovi pred zacatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode
c) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
d) zapisnice o prevereni prac a kondtrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac
zakrytych

e) ostatné doklady podia prislusnych STN

f) stavebné denniky

g) koneéna faktara
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrZiavaju v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
poméckami. Dalej zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpedit
stavbu z hladiska bezpeénosti prace. poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel nema v pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela dojde
k prerudeniu vykonavania diela.
Zhotovitel je povinny vykonavat prace v kvalite, minimalne podia poZiadaviek platnych
predpisov a dodrzat pritom bezpecnostné predpisy a véetky véeobecne zavazné pravne
predpisy, ktoré sa tykaju jeho &innosti.
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spisu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel vyslovne prehlasit, &
dielo prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise o
odovzdani a prevzati budli uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s
iInymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zabezpeku na spinenie zmluvnych
zavazkov (dalej len ,zabezpeka na splnenie zmluvnych zavéazkov') minimalne vo vyske
rovnajucej sa 10 % z ponuknutej ceny (vratane DPH) za dielo ako celok.

Zhotovitel je povinny doruéit Objednavatelovi do 30 dni odo dfia nadobudnutia G&innosti
zmluvy o dielo Zabezpeku na spinenie zmluvnych zavazkov a jej kopiu doruéit stavebnému
dozorovi do troch pracovnych dni odo dfia odovzdania Objednavatelovi. Zabezpeku na
spinenie zmluvnych zavazkov musi vydat subjekt schvaleny objednavatefom vo forme
neodvolatelnej bankovej zaruky odsuhlasenej Objednavatelom.

Zhotovitel musi zabezpetit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platna a vymahatelna
dovtedy, kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani véetky jeho vady. Ak
podmienky zabezpeky na vykonanie prac Specifikuji datum vypr$ania jej platnosti a
zhotovitel nenadobudol pravo obdrZat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred
datumom vyprSania zaruky, potom zhotovitel bude povinny predizit platnost zabezpeky na
vykonanie prac aZ dovtedy kym dielo nebude dokonéené a vietky vady odstranené.
Objednavatel je opravneny uplatiovat voéi zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle
zabezpeky na vykonanie prac vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmiuvy v
nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredizi platnost zabezpeky na vykonanie prac tak ako je to popisané v
predchadzajucom odstavci; v takomto pripade méze objednavatel pozadovat pinu &iastku
zabezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi opravnenu &iastku a to bud odsthlasenu
zhotovitelom, alebo v zmysle znenia tejto zmluvy. PoZiadavky a spory do 42 dni po tomto
odsuhlaseni alebo rozhodnuti,

c) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani oznamenia od objednavatela, ktorym
sa odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktora opravnuje objednavatela odstlpit od zmluvy o dielo podla
tejto zmluvy, a to bez ohladu na to, & oznamenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

31. Objednavatel je povinny odskodnit zhotovitela a zabezpedit, aby mu nevznikla Ziadna ujma

32.

(Skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku éerpania
zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel nemal narok.
Zadriné bude vyplatené Zhotovitelovi nasledovne:
a) prva polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitefovi vyplatena do 21 dni po vydani
Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho ¢asti) Stavebnym dozorom,
b) druha polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po uplynuti
Lehoty na oznamenie vad, po odstraneni vietkych oznamenych vad.

X.
Zodpovednost' za vady, zaruka, $kody

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v éase
jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytn(i po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562
Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porudenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel sa zavézuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez
zbytocneho odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom resp. budlcim
uZivatelom diela v dohodnutych lehotach.

Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zaéina plynut
odovzdanim a prevzatim diela. Zaruéna lehota vsak neplynie v ¢ase, pocas ktorého
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna
lehota na material a na vyrobky, ktoré su suéastou diela, ale zhotovitel nemaze ovplyvnit
ich dizku zaruky, bude podfa lehoty uvedenej virobcom na zaruénom liste.
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Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatelom resp. uZivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia
diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.
V pripade vzniku Skody budld zmluvné strany postupovat pri je nahrade v sulade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.
Pokial sa pocas zaruénej doby vyskytne vada na zhotovitefom zrealizovanom diele
objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu
reklaméciu u zhotovitela. V reklamécii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa
vada prejavuje.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
reklamované vady odstranovat. O presnom &asovom postupe odstrafnovania zaruénych vad
sa zmluvné strany dohodnu pisomne.
Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. . Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a 7e sa na fu nevztahuje zaruka resp. ze
vadu spdsobil nevhodnym uZivanim diela objednavatel alebo uzivatel, je objednavatel
povinny uhradit zhotovitefovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich
pouziti trval,
Ak zhotovitel nenastipi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inu odborni organizaciu -
firmu. VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit a to do
vySky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich
vykonaval zhotovitel.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sGvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek po&as platnosti a Géinnosti  Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami a poskytnit' im véetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby si:

a) Poskytovatel NFP,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny urad SR, prislu$na Sprava finan€nej kontroly, Certifikaény organ

a nimi poverené osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracuijtice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

XI.
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je Sneznica, cast Hrby - Viy&ny koniec, uréené
schvalenym projektom stavby.

XII.
Prekazky v praci, prerusenie prac, zastavenie prac

Objednavatel osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady suavisiace
s odstranenim nepredvidanych prekazok. ktoré sa vyskytnu na stavenisku, okrem prekazok.
ktoré zavinil zhotovitel. Stu¢asne budu dodatkom k zmluve upravené vsetky ustanovenia
zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidane] prekaZky vopred odslhlasenej
stavebnym dozorom objednavatela.




w N

6.

Ak objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na preruenie prac, suvisiacich
s plnenim zadvazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat' vsetko, éo
pripravil na pinenie zavazku.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi naklady ucelne vynaloZzené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spésobené z dévodov mimo zhotovitela.

XN,
Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuj pripady, ktoré nie s( zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za
VySsiu moc sa povazujl aj poveternostné podmienky znemoznujlce riadne plnenie zmluvy
beznym technologickym spdsobom.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$$iu moc, poZiada druht stranu o Upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, m& strana, ktora sa
odvolala na vySSiu moc, pravo odstlipit od zmiuvy. Uinky odstipenia nastan( driom
dorucenia oznamenia.
XI1V.

i zml
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od
zmluvy odstupit’, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do 30 dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.
Pre urcenie lehoty je rozhodujlici dtum postovej petiatky odoslania oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad'alej
trva, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, méZe od zmluvy odstapit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.
Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla &. XIV./1. stanovi na
dodatotné pinenie dodatoén(i lehotu, vzniké jej préavo odstupit’ od zmluvy rovnakym
sposobom ako je uvedeny v &. XIV./1. ato do 15 dni po méarnom uplynuti dodatocnej
lehoty na plnenie.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmiuvy zanikajd vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu spésobenej Skody (vyjmuc pripad narokov zhotovitela na nahradu Skody, pokial
k odstlpeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitela) a narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zéniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju
vztahy dohodou a zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa
ku dfu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu
s rozostavanym dielom aj :

1 x projektovl dokumentaciu so zakreslenim skutocného stavu vykonanych prac

a dodavok
- ostatny projektovl dokumentéciu, ktor(i obdrzal od objednavatela k vykonaniu diela
-  atesty, osvedéenia, zarutné listy a pod. tykajlice sa zrealizovanej ¢asti diela
Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela SpiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovéetkym obsahovat tieto naleditosti -

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
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- slpis odovzdavanych dokladov

- zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatel'ovi

- zaruku a dlZku jej trvania

- datum a podpisy opravnenych zastupcov

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka
a zostatok k uhrade

9. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy :

- Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela

- pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktdrou, ktord bude mat' naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
finanné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdriania faktiry
objednavatelom

XV.
Zmluvné pokuty

1. Vpripade, Ze zhotovitel z viastnych dévodov nedodrzi &as pinenia dohodnuty v tejto
zmluve, objednavatel ma pravo Uétovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy def omeskania.

2. Vpripade, Ze zhotovitel nedodrzi lehotu dojednani podfa &l X./2. tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela objednavatelom alebo uzivatefom, je
objednavatel opravneny poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy den
omeskania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, &i a v akej
vyéke vznikne v tejto slvislosti koda, ktort je mozné vymahat samostatne.

4. V pripade, Ze objednavatel nedodrzi termin splatnosti faktir, zhotovitel ma pravo Gétovat
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diznej éiastky za kazdy defi omeskanie
s Uhradou faktur az do uplného zaplatenia.

XV,
Zaverecné ustanovenia

1. Tuto zmluvu je mozné zmenit alebo zruit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovéetkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozdirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je
predchadzajica zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej nie je mozné
poZzadovat zmenu ceny.

2. Vpripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukonéenie stavby.

3. Tato zmluva je déverna. Jej Ucastnici sa zavazuju nezverejfovat ani inym spdsobom
nespristupnit skutoCnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvnej strane a to minimalne po &as 5 rokov odo dfia ukonéenia diela.

4. Tato zmluva je wvyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

9. Pokial nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajuce a vznikajice obchodnym zakonnikom.

6. Zmluva nadobuda platnost prvym diiom nasledujicom po dni uverejnenia zakonom

predpokladanym spdsobom, Uéinnou sa stane podpisanim oboma Géastnikmi.

V tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy &i uZ prepisovanim alebo &krtanim.

Nedelitelnymi sucastami tejto zmluvy ako jej prilohy su :

» priloha €. 1 Oceneny Vykaz vymer (ponukovy rozpoget)
» priloha & 2 Harmonogram prac

b



priloha €. 3 Zoznam strojov a zariadeni

priloha ¢.4 Opis zabezpeé&enia pozadovanych stavebnych prac pracovnikmi,

priloha €.5 Certifikat osoby v zmysle STN EN ISO 9712 vydavany v zmysle STN EN
ISO/IEC 17024 na opravnenie vykonavania skudok Skigok tesnosti LTB, stupen
min.2, pre priemyselny sektor typ S, vyrobkové odvetvie: rury a potrubia,

Priloha ¢. 6 Doklad za minimalne jedného opravneného geodeta s prislusnym
opravnenim v zmysle platnych pravnych predpisov,

Priloha ¢ 7 Doklad preukazujici, e uchadzaé ma k dispozicii vlastné alebo
zazmluvnené obalovacie stredisko (na wvyrobu alebo dodavku obalovaného
kameniva, asfaltobeténu),

Priloha €. 8 Opravnenie geologa v zmysle platnych pravnych predpisov,

Priloha €. 9 Opravneny projektant v zmysle platnych pravnych predpisov

Priloha €. 10 Certifikat 1ISO 9001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha &. 11 Certifikat 1ISO 14001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha €. 12 Certifikat ISO 18001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha €. 13 Doklad za projektanta s prislusnym opravnenim v zmysle platnych
pravnych predpisov,

Priloha € 14 Zmluvu o poisteni zodpovednosti za &kodu na majetku a zdravi,
vratane krytia naslednych finanénych &kéd a zodpovednosti za $kodu spdsoben pri
realizacii predmetu zakazky

» Priloha €. 15 Zabezpeku na pinenie zmluvy, bude prediozena v sulade s élankom
IX., odsek 28 tejto ZoD.
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