

ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie projektovej dokumentácie, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

Ing. Miloš Šerý

Mládežnícka 1430/2
02001 Púchov
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
č. účtu: 0363722635/0900
IČO: 42140382
Daňové reg. číslo: 1073269230

1.2 Objednávateľ:

Obec Snežnica
Ján Pokrivka

Snežnica 17
023 32 Snežnica
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
č. účtu: 11629322/0200
IČO: 00314315

2. Predmet zmluvy:

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu „Snežnica - Protipovodňová ochrana intravilánu obce “ pre stavebné povolenie. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3.

Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie „Snežnica - Protipovodňová ochrana intravilánu obce “ podľa cenovej ponuky z 09/02/2011 (viď príloha č.1) pre nasledovné objekty:

Stavba:

Snežnica - Protipovodňová ochrana intravilánu obce

Stavebné objekty:

S01 – Snežnica r.km 1,500 – 2,060

S02 – Snežnica r.km 2,980 – 3,195

S03 – Snežnica r.km 3,400 – 3,695

3. Další závazok zhotoviteľa

3.1

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy.

4. Čas plnenia

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne: do 7 týždňov od zaplatenia zálohy.

4.2

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1

Ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie dodá objednávateľ nasledovne podklady – výškopisné a polohopisné zameranie záujmového územia, konzultácie s objednávateľom, požiadavky objednávateľa.

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie v odovzdávaní a získavaní jemu dostupných podkladov a údajov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 5 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3

Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady sú bez právnych a iných väd

6. Cena a platobné podmienky

6.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 a 3 tejto zmluvy je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.

Cena predmetu diela : 7 400,- Eur

slovom: sedemtisícštyristo Eur.

6.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.

Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy vo výške 30%, čo je 2 200,--Eur. do 10 dní po podpísaní zmluvy

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.3

Záručná doba je 2 ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady projektu/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

7.5

Zhotoviteľ nezodpovedá za vadné vlastnosti diela, pokiaľ tieto vlastnosti získalo:

-projektovou úpravou následne po odovzdaní projektu, ktorú vykoná bez vedomia zhotoviteľa objednávateľ alebo dodávateľ stavby, t.j. vyšší dodávateľ resp. Jeho subdodávateľa,

- následne po odovzdaní diela do užívania prejavom skrytých väd vyplývajúcich z realizácie diela, ktorých pôvodcom je zhotoviteľ stavby, t. j. vyšší dodávateľ stavby a jeho subdodávateľa,

- následne po odovzdaní diela do užívania prejavom väd, ktoré vznikli neodborným zásahom užívateľa do stavby a zabudovaných zariadení.

8. Zmluvné pokuty

8.1

Ak zhotoviteľ nespĺní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Snežnici dňa: 15.4.2011

Objednávateľ

Ján Pokrivka

Starosta obce Snežnica

Zhotoviteľ

Ing. Miloš Šerý



Príloha č. 1: Cenová ponuka

Snežnica - Protipovodňová ochrana intravilánu obce

Predbežná kalkulácia RN a návrh ceny PSP

Stavebný objekt	Úsek	dl.cca (m)	Kalkul. nakl. /m' úpravy toku (tis. €)	RN (tis.€)	Poznámka	Návrh výslednej ceny projektu pre stavebné povolenie (€)
SO1	Snežnica r.km 1,500 – 2,060	560	1150	644 000	50% rozpočítia; 2kat; mod.21%; 3 fáza 30%	3400,0
SO2	Snežnica r.km 2,980 – 3,195	215	960	204 250	50% rozpočítia; 2kat; mod.21%; 3 fáza 30%	1800,0
SO3	Snežnica r.km 3,400 – 3,695	295	1050	309 750	50% rozpočítia; 2kat; mod.10%; 3 fáza 25%	2200,0
spolu:				1 158 000		7400,0

Vypracoval: Ing. Šerý Miloš

Dátum: 13.3.2011